

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชัย - บ้านนายเซย หมู่ที่ 4 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 238 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	1,190.00	1.71	2,034.90	1.3548	2.32	2,756.88
2	งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	35.70	433.74	15,484.52	1.3548	587.63	20,978.42
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	48.00	250.00	12,000.00	1.3548	338.70	16,257.60
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	952.00	345.79	329,187.80	1.3548	468.47	445,983.63
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	77.60	1,241.55	1.3548	105.13	1,682.05
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	172.00	50.14	8,624.34	1.3548	67.93	11,684.25
รวมราคาค่าก่อสร้าง					368,573.10			499,342.83
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)					TOTAL	499,342.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	368,573.10
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3548
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.3548
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) $= 5 \times 6$	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมเสน)

(จักรพันธ์ ยุเหล็ก)

(นายปราโมทย์ เขียวเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

ช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบริชา ทองมีสุข)

(นายสมโภชน์ มากชุม)

ตัวแทนประชาคม

ตัวแทนประชาคม

อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายบ้านนายชัย - บ้านนายเซย

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่