

สรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5ข

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 4,200 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลดงลิงชั้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ประมาณราคาโดย นายจักรพันธ์ ยูเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ -เครื่องสูบบแบบจมน้ำ + มอเตอร์	23,000.00	7%	24,610.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			24,610.00	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			24,610.00	วัน
(ตัวอักษร)		สองหมื่นสี่พันหกกร้อยสิบบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้าง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ


(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายจักรพันธ์ ยูเหล็ก)
นายช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายสุกวัฒน์ ช่วขู)
นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ.

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงเหล็กรูปทรงแชมเปญขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

เดินท่อเมน PVC ๑ 2" ชั้น 8.5 ยาว 4,200 เมตร พร้อมชุดเจาะบาดาล 1ชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลดงลิ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น


ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ประมาณราคาโดย นายจักรพันธ์ ยูเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างท่อถึงเหล็ก	982,676.41	1.2708	1,248,785.18	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,248,785.18	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			1,248,785.18	120 วัน
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้าง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ


 (นายไพฑูรย์ พิมเสน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายจักรพันธ์ ยูเหล็ก)
 นายช่างโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสุกวัฒน์ ชวชู)
 นายช่างโยธา

กรรมการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561