

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคูปลักเปลี่ยน หมู่ที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต. ตลิ่งชัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
ขุดลอกคูปลักเปลี่ยน สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ขุดลอกเพิ่มเติมจากระดับความลึกของท้องคู ๑.๕๐ เมตร ให้ได้ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนและแผนผังอบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๑,๔๐๕,๕๐๖.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันห้าร้อยหกบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางงานชลประทาน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายไพฑูรย์ พิมเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๓ นายปราโมทย์ เขียวเสน ตำแหน่ง ช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๔ นายปรีชา ทองมีสุข ตำแหน่ง ประชาคม ม.๓ กรรมการ
 - ๖.๕ นายสมโภชน์ มากชุม ตำแหน่ง ประชาคม ม.๘ กรรมการ


(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง