

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี่ยน – กำโหม หมู่ที่ ๒,๓  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๗,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๖๘๑,๘๑๕.๐๙ บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาทเก้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายไพฑูรย์ พิมเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายจักรพันธ์ ยูเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - ๖.๓ นายปราโมทย์ เขียวเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - ๖.๔ นายปรีชา ทองมีสุข ตำแหน่ง ประชาคม ม.๓ กรรมการ
  - ๖.๕ นางอุสา เขียวเสน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ